



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

PROGETTO ESECUTIVO

"Ristrutturazione e adeguamento della Cappella Madre Cimitero"

Nocera Inferiore

CIG: Z321AB0327 - CUP: J31B15000190007

<u>ELENCO ELABORATI</u>	
DOCUMENTI:	ELABORATI GRAFICI:
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	TAVOLA 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE
	TAVOLA 2: PLANIMETRIA GENERALE CON DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE
PIANO DI MANUTENZIONE	TAVOLA 3: PIANTA AULA LITURGICA E PIANTA SOTTOTETTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	TAVOLA 4: PIANTA COPERTURA STATO DI FATTO E DI PROGETTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	TAVOLA 5: SEZIONE TRASVERSALE E LONGITUDINALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO
X <u>QUADRO ECONOMICO</u>	TAVOLA 6: PROSPETTO FRONTALE E LATERALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO
CRONOPROGRAMMA	
ELENCO PREZZI	
ANALISI PREZZI	
STIMA INCIDENZA MANODOPERA	
STIMA INCIDENZA SICUREZZA	
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE	

PROGETTISTI:

Arch. Francesco Rotondale

Arch. Anna Di Marzo

Ing. Ugo Palmieri

A - Lavori

Importo Lavori a misura	€ 263.231,05
Oneri di sicurezza	€ 6.285,70
TOTALE	€ 269.516,75
CATEGORIE LAVORI	
COPERTURA	€ 205.641,74
LUCERNARI	€ 31.553,49
OPERE DA PITTORE	€ 17.074,68
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 4.256,99
ALTRE OPERE	€ 4.704,15
OPERE PROVVISORIALI (oneri sicurezza)	€ 6.285,70

1) Lavori a misura	€ 263.231,05
2) <i>Lavori a corpo</i>	€ -
3) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 263.231,05
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.285,70

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€269.516,75
---	--------------------

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

I.V.A. sui lavori (10 % di A)	€ 26.951,68
Imprevisti, competenze, eventuali maggiorazioni per particolare conformazione della copertura, ecc. (5% di A)	€ 13.475,84
Spese tecniche in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 6.258,00
Contributo CNPAIALP 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di progettazione	€ 1.682,15
Spese tecniche in fase di esecuzione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.412,54
Contributo CNPAIALP 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di esecuzione	€ 6.024,49
Spese pubblicità gara e Anac	€ 2.000,00
Art. 113 D. lgs. 50/2016 2% sui lavori	€ 5.390,34
Totale somme a disposizione	€84.195,04

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€353.711,79
a detrarre vendita rame rimosso dalla copertura: peso stimato kg 6.786,80 importo offerto per rame della copertura luglio 2018 2,5 euro/kg	€16.967,00
TOTALE	€336.744,79