



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

Ristrutturazione e adeguamento della Cappella Madre Cimitero
Nocera Inferiore

CIG Z321AB0327 - CUP: J31B15000190007

ELENCO ELABORATI

DOCUMENTI:	ELABORATI GRAFICI:
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	X TAVOLA 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE Scala 1:1000
PIANO DI MANUTENZIONE	TAVOLA 2: PLANIMETRIA GENERALE CON DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	TAVOLA 3: PIANTE AULA LITURGICA E PIANTE SOTTOTETTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	TAVOLA 4: PIANTE COPERTURA STATO DI FATTO E DI PROGETTO
QUADRO ECONOMICO	TAVOLA 5: SEZIONE TRASVERSALE E LONGITUDINALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO
CRONOPROGRAMMA	TAVOLA 6: PROSPETTO FRONTALE E LATERALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO
ELENCO PREZZI	
ANALISI PREZZI	
STIMA INCIDENZA MANODOPERA	
STIMA INCIDENZA SICUREZZA	
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE	

Il tecnico:

arch. Francesco Rotondale

arch. Anna Di Marzo

ing. Ugo Palmieri

ingresso carrabile / accesso cantiere mezzi e autocarri

